



ATTO INTEGRATIVO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.
Art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

***INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA,
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA A RASO TRA
L'INTERSEZIONE CON LA S.S. 578 VAR/A AL KM 0+500 E LA S.P. 62
PALENTINA AL KM 18+500, IN COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI (AQ).***

TRA

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, "Ente Concedente" in persona del Presidente, Avv. Angelo Caruso, Ente proprietario della Strada Provinciale n. 62 "Palentina";

E

Il Comune di Magliano de'Marsi, Amministrazione procedente, d'ora in poi denominato "Soggetto Attuatore", in persona del Sindaco, Pasqualino Di Cristofano;

Premesso:

- Che in attuazione al D.P.C.M. 20/02/2018, la Strada Provinciale denominata "Via Circonvallazione" nel Comune di Magliano de'Marsi (AQ) è stata riclassificata in S.S. n. 578 "Salto Cicolana" Var/A e ricompresa nella rete stradale di interesse nazionale rientrante nella gestione di ANAS s.p.a. con decorrenza dal 05/09/2018;
- Che la S.S. n. 578 "Salto Cicolana" Var/A, attualmente in gestione di ANAS s.p.a., era stata precedentemente oggetto, a seguito di Verbale sottoscritto tra il Comune di Magliano de'Marsi e l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in data 30/06/2016, di cessione dal Comune di Magliano de'Marsi alla Provincia dell'Aquila, con riclassificazione della stessa a Strada Provinciale;
- Che in prossimità del centro abitato di Magliano de'Marsi la Strada Provinciale n. 62 "Palentina" interseca la S.S. n. 578 "Salto Cicolana" Var/A;
- Che a seguito della riclassificazione della Strada Provinciale denominata "Via Circonvallazione" in S.S. n. 578 "Salto Cicolana" Var/A, ANAS s.p.a. ha provveduto alla nuova regolamentazione dell'intersezione tra la stessa e la S.P. n. 62 "Palentina", comprensiva della segnaletica verticale e orizzontale, in ossequio all'art. 6 comma 9 del vigente D.Lgs. n. 295/1992 e s.m.i. ("Codice della Strada"), che prevede che tutte le strade statali siano a precedenza;



- Che in ragione dell'espletamento di tali operazioni, vi è stato un mutamento del diritto di precedenza nell'effettuazione delle manovre di attraversamento dell'intersezione in parola, sino ad allora sussistente per i veicoli in transito sulla S.P. n. 62 "Palentina";
- Che ai fini della messa in sicurezza dell'intersezione di che trattasi gli Enti interessati hanno pianificato, con vari incontri e corrispondenze, la realizzazione di una rotatoria in luogo dell'intersezione a raso esistente;
- Che con Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 26/10/2020, per le motivazioni ivi integralmente richiamate, si è stabilito:
 1. di approvare la programmazione della realizzazione dell'intervento denominato *LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO, DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 62 "PALENTINA" E S.S. N. 578 "SALTO-CICOLANA" VAR/A NEL COMUNE DI MAGLIANO DE'MARSI (AQ) - CUP F51B21005180003*;
 2. di approvare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali del suddetto intervento, redatto dall'Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, dell'importo complessivo di € 180.000,00, ai fini dell'inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione dell'Ente, ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli art.li 3, 5, 6 e 7 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
 3. di dover procedere a stanziare le relative risorse finanziarie attraverso l'inserimento dell'intervento su richiamato negli strumenti di programmazione dell'Ente, anche al fine di formalizzazione l'Accordo di Programma tra l'Amministrazione scrivente, *Ente Concedente* il finanziamento per la realizzazione dell'opera, ed il Comune di Magliano de'Marsi, *Soggetto Attuatore* dell'opera medesima;
- Che l'intervento in parola, per la spesa complessiva sopra specificata, è stato inserito all'interno del Documento Unico di Programmazione e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale, con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 39 del 10/11/2021 e n. 44 del 10/11/2021, anche ai fini del trasferimento delle somme all'Ente attuatore dell'intervento;
- Che con Decreto Presidenziale n. 132 del 11/11/2021 è stata approvata la variazione di Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 inerente la richiamata Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/11/2021, tramite la creazione, tra l'altro, dell'apposito Capitolo di spesa n 7186;
- Che il Comune di Magliano de'Marsi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2021 ha proceduto ad approvare il testo dello "*Schema di Accordo di Programma*", come precedentemente condiviso con l'Amministrazione Provinciale;
- Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 30/11/2021 si è proceduto quindi:
 1. ad approvare il su menzionato "*Schema di Accordo di Programma*";
 2. ad autorizzare il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
 3. a demandare al Settore Viabilità l'adozione, ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma,
 4. di ogni atto e/o provvedimento utile alla realizzazione dell'opera;

TENUTO CONTO:

- Che in data in **31.12.2021** è stato sottoscritto l'accordo di Programma tra gli Enti interessati, integralmente richiamato nel presente atto, che individua la Provincia dell'Aquila quale *Ente Concedente* il finanziamento - e il Comune di Magliano de'Marsi – *Soggetto Attuatore* dell'intervento;
- Che le opere, al termine dalla loro realizzazione e collaudo, verranno prese in carico dall'ANAS Spa giusta nota 0830258 del 29.12.2021 da parte della Struttura territoriale Abruzzo e Molise;



CONSIDERATO:

- Che in ottemperanza all'accordo di programma suddetto, con nota PEC 8151 del 14.04.2022, il Comune di Magliano de'Marsi ha provveduto ad inoltrare a questa Provincia il Progetto Definitivo redatto in unica fase con il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell'importo complessivo di € **180.000,00**;
- Che con successiva nota PEC 21110 del 26.09.2022 il Comune stesso ha inoltrato a questa Amministrazione apposita richiesta di integrazione somme derivante dagli incrementi scaturiti dall'approvazione del nuovo Prezzario Regionale Abruzzo 2022 e dalle normativa vigenti in materia di adeguamento e revisione prezzi;
- Che con nota PEC 24430 del 31.10.2022 il Comune di Magliano dei Marsi, ha inoltrato a questa Amministrazione l'intero Progetto Definitivo revisionato secondo quanto sopra e contenente altresì alcune migliorie progettuali alla fruibilità dell'intervento;
- Che l'incremento somme richiesto dal Comune di Magliano de'Marsi ammonta ad € **115.000,00** che eleva l'ammontare complessivo del progetto di che trattasi a complessivi € **295.000,00**;
- Che con Decreto del Presidente n°147 del 18.11.2022 è stato stabilito quanto appresso:
 1. **Di approvare** il Progetto Definitivo, asseverato al protocollo PEC dell'Ente 24430 del 31.10.2022, redatto in unica fase con il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, trasmesso dal Comune di Magliano de'Marsi dell'intervento denominato *"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA A RASO TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.S. 578 VAR/A AL KM 0+500 E LA S.P. 62 "PALENTINA" AL KM 18+500 IN COMUNE DI MAGLIANO DE'MARSI (AQ)"*, dell'importo complessivo di € **295.000,00**, con un conseguente incremento della spesa di € **115.000,00** rispetto a quella inserita negli strumenti di programmazione dell'Ente;
 2. **Di dare atto** che il finanziamento della maggiore spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, pari ad € **115.000,00** può avvenire con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 di cui alla richiamata Delibera di Consiglio Provinciale n°37/2022, previa apposita variazione agli strumenti di programmazione dell'Ente;
 3. **Di dare mandato** al Settore di Viabilità di predisporre gli atti necessari per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione dell'ente e per l'integrazione dell'accordo di programma già sottoscritto con il Comune di Magliano de'Marsi in data 31.12.2021;
- Che l'intervento, identificato con il Codice CUI L80002370668202102017, è stato di conseguenza aggiornato nel *"Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024"* - Aggiornamento Novembre 2022 e nel bilancio dell'Ente, approvati con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n°50 e n°51 del 22.11.2022, per l'importo complessivo di € **295.000,00**;

RITENUTO:

- Che, al fine di poter continuare a dare attuazione all'intervento di che trattasi, risulta necessario procedere alla sottoscrizione del presente atto integrativo all'accordo di programma sottoscritto in data 31.12.2021, che integri i contenuti dello stesso per la parte riguardante l'importo complessivo dell'intervento;

VISTO

- Che lo Schema del presente Atto Integrativo all'accordo di Programma, predisposto in accordo dagli Uffici Tecnici dei due Enti, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°60 del 30.11.2022;
- Che con Determinazione dirigenziale del Settore Viabilità n°423 del 23.12.2022 sono state impegnate le somme aggiuntive ammontanti ad € 115.000,00 sul Capitolo 7186 Imp.2022-2043;



Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 9 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, tra le Amministrazioni interessate,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'accordo di Programma sottoscritto in data 31.12.2021, integralmente richiamato nel presente atto, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Integrativo all'accordo di Programma, le parti, per gli interventi che presuppongono la realizzazione di opere pubbliche fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*”, del DPR. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “*Testo Unico Ambientale*”, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, nonché a tutti i relativi decreti, provvedimenti e disposizioni attuativi che, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3

(Enti partecipanti all'Accordo di Programma)

Ai fini del presente Atto Integrativo all'accordo di Programma, afferente la realizzazione dell'intervento di che trattasi, i Soggetti sottoscrittori convengono di assumere i seguenti ruoli:

- l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Ente proprietario della strada S.P. n. 62 “Palentina”, assume il ruolo di “*Ente Concedente*” i contributi finanziari necessari alla realizzazione dell'intervento in parola, nella misura di seguito specificata;
- il Comune di Magliano de' Marsi assume il ruolo di “*Soggetto Attuatore*”, ponendo in essere tutte le azioni occorrenti alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto di intesa, secondo tutte le normative vigenti in materia, avvalendosi del proprio ufficio tecnico e, nel caso, di soggetti esterni all'uopo incaricati, provvedendo altresì all'acquisizione di tutto quanto necessario e prodromico alla realizzazione dell'intervento e alla gestione delle aree che saranno interessate dai lavori per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli stessi.



Art. 4

(Contenuti dell'atto integrativo all'accordo di Programma)

Il presente Atto Integrativo all'accordo di Programma sottoscritto in data 31.12.2021 integra e modifica lo stesso esclusivamente nell'**art.7 commi 1e2**, nelle parti sotto marcate in grassetto, come appresso, restando immutati gli altri articoli:

ART. 7 (Finanziamento e modalità di erogazione):

1. L'importo destinato alla realizzazione dell'opera denominata "*LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO, DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 62 "PALENTINA" E S.S. N. 578 "SALTO-CICOLANA" VAR/A NEL COMUNE DI MAGLIANO DE'MARSI (AQ)*" - CUP F51B21005180003, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche **2022-2024 (aggiornamento Nov.2022)** dell'Amministrazione Provinciale, complessivamente ammontante ad € **295.000,00** risulta finanziato secondo la seguente articolazione:

- per € **50.000,00** con risorse stanziato nel bilancio a valere sull'annualità 2021;
- per € **245.000,00** con risorse stanziato nel bilancio a valere sull'annualità 2022;

con possibile rimodulazione degli importi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera e della possibilità di reperimento e di utilizzo di ulteriori risorse pubbliche.

2. L'effettivo trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* avverrà con le seguenti modalità:

- Il primo acconto di € **50.000,00** (pari al **17%** dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*) verrà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione **della presente appendice all'accordo di Programma**, al fine di garantire l'avvio e l'espletamento, al minimo, delle attività di progettazione;
- Il secondo acconto di € **97.350,00** (pari al **33%** dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del *Soggetto Attuatore*, della documentazione, debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino una spesa di almeno il 50% dell'importo complessivo finanziato;
- Un'ulteriore acconto di € **59.150,00** (pari al **20%** dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del *Soggetto Attuatore*, della documentazione, debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino l'avvenuto utilizzo di almeno il 70% delle risorse di cui alla percentuale dei punti precedenti e del presente punto, calcolata sull'importo complessivo dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma;
- La rimanente rata di saldo verrà trasferita entro 30 giorni dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del *Soggetto Attuatore*, della certificazione di avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori, corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, comunque nei limiti massimi stabiliti al precedente comma 1 e di quanto necessario a coprire le spese sostenute.

Restano invariati i restanti commi da 3a7 dell'articolo 7 dell'accordo di programma sottoscritto in data 31.12.2021.



Art. 5

(Approvazione, *Pubblicazione, Efficacia, Effetti, Decadenza e Durata*)

1. Il presente atto integrativo all'accordo di Programma assume efficacia dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da parte degli Enti competenti degli atti di collaudo e della rendicontazione della spesa alla Provincia dell'Aquila e con l'espletamento delle procedure e di tutti i necessari adempimenti per la formale consegna dell'opera realizzata ad ANAS spa.
2. Il presente atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, con la sua sottoscrizione produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..
3. L'Accordo verrà pubblicato nelle forme di legge.

Il presente Atto Integrativo all'accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di **6** pagine complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti

L'Aquila, li 13.04.2023

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Il Presidente
Avv. Angelo Caruso

Per il Comune di Magliano de'Marsi
Il Sindaco
Pasqualino Di Cristofano