



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo**

**ALLEGATO 1 ALLA DGR**

## **PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo - Azione 2.6.1**

### **Schema ATTO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**

#### **TRA**

La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, alla via Catullo n. 2, quale “*Struttura Responsabile di Attuazione*” dell’intervento in oggetto nell’ambito dell’Azione 2.6.1 ex D.G.R. n. 322 del 29/05/2025 e s.m.i., rappresentato dal Dirigente p.t. ...., nel prosieguo del presente atto denominata “**Concedente**”;

#### **E**

[*Concessionario*], CF [...], con sede legale a [...], nella persona del Legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto, per brevità, denominato “**Concessionario**”;

#### **IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO**

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 intervento titolato: [*denominazione progetto*] - costo del progetto [€ ...] – CUP [...]

#### **PREMESSE**

##### **VISTI**

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei”, e in particolare, l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 elaborato sulla base degli articoli 10 e 11 del Reg (UE) 2021/1060, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, che prende atto, tra l’altro, dell’entità del Programma FESR Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 681.053.590,00 e del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
- la Decisione C (2022) 9380 final del 08/12/2022 della Commissione Europea di approvazione del “*Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027*” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “*Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita*” per la Regione Abruzzo in Italia per un importo complessivo di € 681.053.590,00 di cui

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

quota FESR € 272.421.436,00;

- la D.G.R. n. 90 del 21/02/2023, che ha preso atto della Decisione di esecuzione C (2022) 9380 dell'8/12/2022 che approva il Programma regionale FESR Abruzzo 2021-2027, e della Decisione di esecuzione C (2022) 8894 del 29/11/2022 che approva il PR Abruzzo FSE+ 2021 2027;
- la D.G.R. n. 109 del 03/03/2023, recante “*Programma regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e programma regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027*”. Istituzione Comitato di Sorveglianza”, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza Unico per il PR Abruzzo FESR 2021-2027 e per il PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 ex art. 38 e 39 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la D.G.R. n. 322 del 29/05/2025, recante “*Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: approvazione del “Piano di attuazione degli interventi – Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – versione 4.0 – maggio 2025 e del “Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – maggio 2025”*”, con cui è stato approvato il Piano di attuazione degli interventi del Programma FESR Abruzzo aggiornato – Versione 4;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che, nell’ambito del Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027 ex DGR 322/2025 e s.m.i. il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026, Dipartimento Territorio - Ambiente, della Regione Abruzzo è stato confermato quale Struttura Responsabile di Attuazione dell’Azione:

### - 2.6.1 “Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti”

**TENUTO CONTO** che, l’Azione 2.6.1 rientra nell’obiettivo specifico:

- **RSO2.6** “*Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse*”, articolato nel seguente settore di intervento:

**Codice 067** - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione.

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027 può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale [...] con cui è stato approvato lo schema di atto di concessione a cui espressamente ci si riferisce;

## TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

**Convengono su quanto segue.**

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

### 1. Oggetto e finalità della Concessione

1. Il concessionario si impegna ad attuare l'intervento [*denominazione*] – CUP [...], finanziato nell'ambito dell'Azione 2.6.1 ex **D.G.R. n. 322 del 29/05/2025 e s.m.i.**, nel rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario di cui alla scheda progetto allegata al presente atto e in conformità alle disposizioni di cui alla presente concessione.

In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentito al [*Concessionario*] il finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato: [*denominazione progetto*] - CUP [...], dell'importo complessivo di € [*importo progetto*] di cui € [*importo risorsa pubblica*] a valere sulle risorse del FESR 2021-2027 Abruzzo approvato con DGR 322/2025 ed € [*importo risorsa cofinanziamento*] quale quota di cofinanziamento a carico del [*Concessionario/Sub concessionario*].

2. {L'intervento verrà realizzato dal Sub-Concessionario, previa stipula di atto di sub-concessione tra [*Concessionario*] e [*Sub-Concessionario*].} (per l'Azione 2.6.1).

### 2. Definizioni

1. **AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG):** Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE del Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo, responsabile della gestione del Programma, rappresentato dal Dirigente p.t.

2. **COMITATO DI SORVEGLIANZA (CdS):** svolge attività di sorveglianza in relazione al Programma Regionale FESR, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, nonché assolve alle funzioni di cui all'art. 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, per la Regione Abruzzo è stato istituito con DGR n. 109 del 03/03/2023.

3. **STRUTTURA RESPONSABILE DI ATTUAZIONE (SRA):** Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, responsabile dell'attuazione dell'intervento sotto il profilo gestionale tecnico amministrativo e contabile inerente alla corretta esecuzione dell'intervento oggetto della presente Concessione, rappresentato dal Dirigente p.t.

4. **CONCEDENTE:** Regione Abruzzo, per il tramite del Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

5. **CONCESSIONARIO:** soggetto beneficiario diretto del finanziamento e soggetto attuatore dell'intervento, titolare della responsabilità gestionale tecnico-amministrativo e contabile.

6. **SUB-CONCESSIONARIO:** soggetto terzo, diverso dal concessionario principale (beneficiario diretto del finanziamento) cui quest'ultimo trasferisce — previa sottoscrizione di apposito contratto — parte della gestione, realizzazione o manutenzione delle opere/servizi finanziati dal fondo.

7. **STAZIONE APPALTANTE:** coincide con il Concessionario o con il Sub-concessionario di cui al punto precedente.

8. **SOGGETTO ATTUATORE:** coincide con il Concessionario così come definito al precedente punto n. 5.

9. **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP):** soggetto nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione per le fasi di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione.

10. **BENEFICIARIO:** soggetto Concessionario, responsabile della implementazione delle sezioni di

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

F.I.E.R.A. (piattaforma del beneficiario) relative al caricamento dei dati finanziari, fisici e procedurali; contribuisce inoltre alla costruzione del fascicolo di progetto.

**11. OPERATORE ECONOMICO:** imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi, anche in raggruppamento o consorzio ai sensi dell'art. 65 (Operatori economici) del D.Lgs 36/2023.

**12. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):** stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

**13. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (CPL):** soggetto preposto ai controlli di primo livello con carattere di terzietà rispetto al Concessionario e alla SRA. Tali controlli vengono esercitati in un'apposita sezione del sistema di monitoraggio F.I.E.R.A attraverso la redazione di apposite check-list di controllo allegate al *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione* pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR ABRUZZO FESR 2021-2027. Il controllo di primo livello rende eleggibile la spesa del beneficiario finale attribuendole lo stato di "spesa certificabile" allo SRA.

**14. SISTEMA DI MONITORAGGIO:** Sistema Informativo di monitoraggio unitario denominato F.I.E.R.A., Finanziamenti Europei Regione Abruzzo, implementato conformemente a quanto stabilito dall'art. 69 e dagli allegati XIV e XVII del Regolamento (UE) 2021/1060.

**15. SIGECO:** Sistema di Gestione e Controllo pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

**16. MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE:** sistema delle procedure e delle metodologie operative impiegate dall'Autorità di Gestione, dalle Strutture ed Organismi coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PR Abruzzo FESR 2021-2027, con l'obiettivo di assicurare un'efficace e sana implementazione del Programma, nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo, del Regolamento (UE) 1060/2021 (RDC) e del Regolamento (UE) 1058/2021. Il manuale è pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

### 3. Condizioni generali

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali modifiche alla disciplina di cui alle norme e ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente atto di concessione.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì:

a) a garantire la realizzazione dell'intervento, di cui al presente atto di concessione, in conformità ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui alla scheda progetto allegata alla presente concessione. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto alla scheda progetto, ferme restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

b) ad assicurare e a verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, l'affidamento, la conduzione, l'avanzamento del monitoraggio, l'andamento dei controlli, impegnandosi a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;

c) a concludere l'intervento oggetto del finanziamento assegnato, comprendendo ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, nel rispetto delle norme sulla ammissibilità della spesa, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che li abbiano determinati, saranno a carico del Concessionario che curerà la copertura con fondi propri (ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti);

d) a verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di leggi e regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale: la responsabilità che dai suddetti rapporti discende resta esclusivamente e unicamente in capo al Concessionario.

3. Il Concessionario (ovvero il Sub-Concessionario ove contrattualizzato) sempre di concerto con il Responsabile Unico del Progetto, si impegna a rispettare e a osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'intervento; il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie di cui al PR Abruzzo FESR 2021- 2027 nei modi e termini stabiliti dall'AdG e dalla SRA, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.

4. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei cronoprogrammi finanziario e procedurale di cui all'art. 6 della presente concessione.

5. Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali a esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". I rapporti tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.

### 4. Condizioni specifiche e obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a garantire il rispetto delle misure per evitare il conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 17 della presente Convenzione e ad adottare con atto formale – da trasmettere all'Ente concedente entro **trenta giorni** dalla sottoscrizione del presente atto - una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse - potenziale o reale.

2. Il Concessionario è altresì obbligato a:

a) nominare il RUP dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, alla SRA;

b) acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente alla SRA;

c) individuare il Responsabile dell'inserimento dati, coincidente con il RUP se non diversamente individuato, il quale provvederà al tempestivo inserimento dei dati progettuali di monitoraggio sul Sistema informatico, di eventuali variazioni e integrazioni richieste dalla SRA;

d) comunicare alla SRA, per il trasferimento delle risorse disciplinato dal successivo art. 7, l'avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di *contabilità separata* delle risorse o di *codificazione contabile* tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con tali risorse;

e) comunicare tempestivamente alla SRA le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modificano sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

f) informare tempestivamente la SRA del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale ai sensi dell'art. 6 comma 4;

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

- g) comunicare alla SRA l'insorgenza di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- h) procedere alle necessarie operazioni di controllo sull'ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità riportate nelle disposizioni unionali, statali e regionali.
3. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Contratti pubblici, comprese la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
4. Il Concessionario, a seguito della gara d'appalto, provvederà a comunicare alla SRA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di aggiudicazione, l'avvenuto inserimento sul sistema di monitoraggio del nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo.
5. Il Concessionario si obbliga a svolgere le attività inerenti alla progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere e/o servizi e/o acquisti utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti ai quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023; nei bandi di gara e nei contratti di appalto possono essere previste forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.
6. Il Concessionario e il RUP sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, secondo quanto indicato nello strumento di attuazione, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.
7. Per la realizzazione degli interventi, il Concessionario può avvalersi di un Sub-Concessionario.
8. Il contratto che regola i rapporti tra il Concessionario e il Sub-Concessionario stabilisce in capo a quest'ultimo gli obblighi indicati ai punti precedenti.

### 5. Ammissibilità delle spese

1. Ai sensi dell'Articolo 63 del Regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione delle operazioni **entro il 31 dicembre 2029**.
2. Le spese sono ammissibili se rispettano il DPR 10 marzo 2025 n. 66 contenente il regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente, di cui al regolamento (UE) 2021/1060 - per il periodo di programmazione 2021/2027 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 maggio 2025.
3. Per le spese ammissibili si rimanda anche al *Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027* pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR Abruzzo FESR 2021-2027.
4. Le spese che verranno considerate non ammissibili ai fini della rendicontazione all'Unione europea resteranno a carico del Concessionario.

### 6. Cronoprogrammi procedurale e finanziario

1. Nei cronoprogrammi procedurale e finanziario, allegati alla presente concessione quali parti integranti e sostanziali, vengono definiti rispettivamente gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento e all'avanzamento della spesa.
2. Il cronoprogramma procedurale riporta, in coerenza con il cronoprogramma finanziario, tutte le

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

tempistiche relative all'attuazione dell'intervento in ogni sua fase.

3. Il cronoprogramma finanziario, riporta, in coerenza con il cronoprogramma procedurale, le tempistiche relative alle previsioni di spesa articolate per anno solare.

4. Il concessionario si impegna a informare tempestivamente la SRA e a fornire adeguata motivazione in ordine all'eventuale mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma procedurale nei casi in cui:

- a) abbia superato la scadenza temporale prevista;
- b) venga a conoscenza di problematiche non previste e non prevedibili alla data di sottoscrizione della presente concessione, che rendano di fatto non rispettabili future scadenze temporali.

### 7. Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Le risorse assegnate al Concessionario sono trasferite compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Abruzzo, e nel limite del cronoprogramma finanziario di cui alla scheda progetto allegata al presente atto, in acconti erogati per le prime due tranche a titolo di anticipazione e, per le successive, come disciplinato al punto 7 del presente articolo.

2. I tempi di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento, sono inderogabilmente subordinati, senza che il Concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle risorse, alle disponibilità annuali di cassa della Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica.

3. Ogni onere finanziario sostenuto dal Concessionario in ragione di ritardi registrati dall'Ente Concedente per assenza di disponibilità di cassa, rimarrà a carico del Concessionario stesso, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.

4. Il Beneficiario avvia il procedimento mediante presentazione della richiesta degli acconti attraverso utilizzo del Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.

5. I pagamenti sono erogati dal Concedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente, a conclusione delle procedure di Controllo di primo livello, con riferimento alle spese sostenute, come descritto nel *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027* Versione n. 2 – Luglio 2025, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/54 del 04/07/2025, e ss.mm.ii.

6. Tutte le erogazioni sono inoltre perentoriamente subordinate:

- a) al corretto e completo inserimento della documentazione sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.;
- b) all'esito positivo dei Controlli di primo livello di cui all'art. 10.

7. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria alla tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività correlate alla realizzazione dell'intervento in oggetto, il Concedente disporrà in favore del Concessionario l'erogazione di rate del finanziamento concesso con le modalità di seguito indicate:

a) **ACCONTO N. 1**, a titolo di anticipazione, **pari al 10% dell'importo del finanziamento assegnato**, entro 60 gg. dalla firma del presente atto di concessione *{nel caso di sub-concessionario, entro 60 gg dalla firma dell'atto di sub-concessione tra Concessionario e Soggetto Gestore}*;

b) **ACCONTO N. 2**, si può corrispondere un'ulteriore anticipazione **del 30% dell'importo del finanziamento assegnato e rideterminato a seguito di aggiudicazione**, sulla scorta del QTE rimodulato, su presentazione del contratto di appalto sottoscritto - da parte del soggetto beneficiario - con l'operatore economico e a condizione inderogabile che sia stata prodotta una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse - potenziale o reale - nei termini di cui agli articoli 4 e 17 della presente Convenzione.

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

c) **ULTERIORI ACCONTI, del restante finanziamento assegnato e rideterminato post-gara,** condizionati:

- all'avanzamento della spesa sostenuta dal Concessionario;
- al rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario di cui alla scheda progetto allegata alla presente Concessione;
- ai flussi finanziari provenienti dallo Stato.

Gli acconti di cui alla presente lettera saranno erogati nel seguente modo:

- i. **30%** a seguito della richiesta di rimborso presentata dal Concessionario comprovante una spesa sostenuta - ritenuta ammissibile a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario – pari ad almeno il 60% delle somme già erogate;
- ii. **20%** a seguito della richiesta di rimborso presentata dal Concessionario comprovante una spesa sostenuta - ritenuta ammissibile a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario – pari ad almeno il 70% delle somme già erogate;
- iii. **SALDO da quantificare rispetto al costo finale del progetto**, a seguito della presentazione del collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione - nei casi previsti dalla normativa di settore - e della relazione aclarante i rapporti economici tra Concedente e Concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione, e a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.

**8.** In caso di cofinanziamento dell'opera da parte del Concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, lo stesso si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nell'art.1 della presente Concessione. La quota deve essere garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa da documentare a cura del Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione.

**9.** Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'eventuale cofinanziamento, qualora a carico di Soggetti privati, dovrà essere garantito da polizza fideiussoria pari al 100% del valore del cofinanziamento.

**10.** Ogni onere eccedente l'importo del finanziamento concesso è a carico al Concessionario.

### 8. Economie

**1.** Si intendono per "economie" le risorse derivanti da diverse tipologie di "*risparmio*" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara;
- b) economie desunte dalla contabilità finale, certificata dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione;
- c) ulteriori risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico conclusivo dell'intervento.

**2.** Le economie restano vincolate all'intervento fino alla ultimazione del contratto d'appalto ma sono utilizzabili dal Concessionario, previa motivata richiesta del RUP e relativa autorizzazione della SRA, solo al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 120 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 36/2023 e solo per la quota eccedente le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto pre-gara.

### 9. Monitoraggio

**1.** Il Concessionario è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati procedurali, finanziari e

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

fisici nel Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.;

2. Il mancato o ritardato inserimento dei suddetti dati comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Concessionario all'avvio di eventuali procedure sanzionatorie secondo quanto disposto dall'Autorità di Gestione, dai regolamenti comunitari, dalle norme nazionali.

3. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:

a) Finanziario: prevede la rilevazione dei dati finanziari legati ai progetti e ai Programmi nel cui ambito essi sono attuati. I dati rilevati (Finanziamento, Obbligazioni, Pagamenti, Quadro economico, Piano dei Costi, Economie), hanno un riscontro diretto fra la previsione iniziale e la quota parte ammissibile riferita al Programma (Costo ammesso, Impegni ammessi, Pagamenti ammessi, Spese certificate);

b) Procedurale: consente di eseguire la sorveglianza sui progetti dal punto di vista dell'iter amministrativo e del relativo profilo temporale. A livello di singolo progetto, il monitoraggio procedurale rileva le varie fasi dell'iter attuativo (attivazione, inializzazione, attuazione e conclusione). Le date previste ed effettive di ciascuna fase costituiscono gli elementi di monitoraggio dello stato di attuazione di un'operazione;

c) Fisico: prevede la rilevazione delle informazioni correlate alla realizzazione di ogni progetto, attraverso la misurazione degli indicatori di output e di risultato conseguiti (target intermedi e finali) al fine di verificare il raggiungimento degli indicatori programmati indicati nelle tabelle 2 e 3 del PR.

4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Beneficiario, il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e l'aggiornamento dei dati del Sistema di monitoraggio;

5. Il Beneficiario deve provvedere all'inserimento dei dati nel Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. in modo da aggiornare sistematicamente la piattaforma stessa.

6. Il Concessionario è tenuto:

a) a effettuare **le rendicontazioni periodiche** di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate), entro 30 giorni dalla quietanza dei pagamenti effettuati;

b) a effettuare la rendicontazione finale delle spese sostenute entro 30 giorni dalla realizzazione/completamento dell'intervento e, in ogni caso, entro il termine del 31.12.2029.

### 10. Controlli e verifiche

1. Il Concessionario è soggetto ai controlli di primo livello *on desk* e in loco sulla base della vigente normativa in materia.

2. Il Concessionario, per consentire i controlli di primo livello, è tenuto:

a) ad alimentare tempestivamente il Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. con tutta la documentazione tecnico- amministrativa e finanziaria in linea con le disposizioni di cui al precedente comma 1 e sulla base di eventuali richieste integrative della SRA e dell'AdG;

b) a conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

c) ad assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;

d) a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

3. Il Concedente può disporre verifiche in loco, su base campionaria, al fine di verificare il corretto avanzamento dell'intervento oggetto del finanziamento e, in caso di ultimazione, la sua regolare funzionalità. Il Concessionario, oltre agli obblighi di cui al precedente comma 2, è tenuto a consentire e favorire tale verifica.
4. Le verifiche non sollevano il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
5. Il Concedente rimane espressamente estraneo a ogni rapporto tra il Concessionario e soggetti terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario. I controlli di primo livello amministrativo-contabili verranno effettuati sulla base della documentazione di spesa inerente all'esecuzione dei progetti finanziati.
6. I controlli di primo livello on desk sono concomitanti alla realizzazione dell'intervento e vengono svolti sulla base dei dati e documenti caricati sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A.
7. A tal fine il Concessionario si obbliga, per motivi di speditezza delle attività di controllo, a inserire sul sistema di monitoraggio ogni dato e documento **entro 10 gg** dalla relativa adozione.
8. La SRA può chiedere in qualsiasi momento di integrare sul Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A. i dati e/o la documentazione necessaria allo svolgimento del controllo da parte del controllore di primo livello.
9. La SRA, sulla base degli esiti del controllo di primo livello, può disporre il taglio delle spese sostenute e/o la sospensione dei rimborsi fino ad avvenuta sanatoria delle non conformità riscontrate.
10. Fermo restando la specificità e complessità delle possibili operazioni finanziate e dei relativi importi, per l'iter, da espletare tramite Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A., dell'esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari in relazione alla tempistica, nonché per quanto non espressamente precisato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al vigente *Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione* pubblicato nella sezione dedicata sulla pagina web della Regione Abruzzo del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

### 11. Informazione, comunicazione e visibilità

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del PR Abruzzo FESR 2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dell'AdG.
2. Tutti i beneficiari devono rendere nota l'origine del finanziamento UE ricevuto e ne garantiscono la visibilità, riportando le informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, e adottando tutte le azioni prescritte dall'art 50 del Reg. (UE) 1060/2021.
3. Devono, inoltre, svolgere attività di comunicazione specifiche per dare evidenza dei risultati raggiunti secondo il criterio della proporzionalità.
4. Con riferimento agli obblighi del beneficiario in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021), si rinvia alle specifiche linee guida esplicative dei requisiti obbligatori nell'ambito dell'attività di comunicazione delle operazioni finanziate (*Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione: Allegato 3 "Loghi PR FESR" e all'Allegato 34 "Linea guida per l'ammissibilità della spesa uso dei beneficiari"*).
5. In caso di violazione da parte del beneficiario degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 1060/2021, qualora non siano state poste azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione fino al 3% del contributo concesso all'operazione interessata ai sensi dell'art. 50, par. 3 del Reg. (UE) 1060/2021.

### 12. Estraneità del Concedente dai contratti

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

### 13.Sub committenza

1. È fatto divieto, al Sub-Concessionario, di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

### 14.Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni.

1. Il Concedente procede alla revoca del finanziamento concesso, nei seguenti casi:
  - a) violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
  - b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dell'intervento;
  - c) ove il Concessionario comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento, ovvero incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente atto di concessione quanto a norma di legge o regolamenti, di disposizioni amministrative e di ogni norma che sovrintenda a garantire i principi di buona amministrazione.
2. La revoca comporta la perdita del diritto al contributo e l'obbligo di restituire quanto ricevuto, anche per la parte di lavori eseguiti e di forniture utilizzabili.
3. Il Concedente si riserva il diritto promuovere azioni risarcitorie imputabili a condotte che comportino la revoca della Concessione.
4. Per effetto della eventuale revoca del contributo, il Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati al tasso legale dal momento dell'erogazione e fino all'effettivo soddisfo, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
5. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dell'intervento o anche successivamente, previo accollo delle spese eventualmente già sostenute, i cui importi dovranno essere restituiti alla Regione Abruzzo se da questa previamente erogati.

### 15.Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico erogato in favore del beneficiario, dovrà essere immediatamente sanata e gli importi eventualmente corrisposti in ragione di dette irregolarità dovranno essere recuperati in conformità alla normativa di riferimento, secondo le procedure definite nel Si.Ge.Co. e nella Manuale delle procedure dell'AdG.
2. Il Concessionario è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza del Concessionario, spetta allo stesso rimborsare l'importo in questione in favore del soggetto concedente.

## PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

3. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire tempestivamente al Concedente ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

### 16.Rivalsa

1. Le parti concordano che l'esecuzione dei progetti e delle opere assentite con il finanziamento in parola in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui all'art. 6 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie previste dall'Accordo.

2. L'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario – anche in caso di eventuale applicazione delle misure sanzionatorie di cui al comma precedente - è riservato alla Giunta Regionale.

3. La osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.

4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 giorni a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità per la restituzione delle somme.

### 17.Misure per la prevenzione del conflitto di interessi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D. D.Lgs 36/2023 e degli articoli 61 e 63 Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. Il Concessionario e il Sub-concessionario sono tenuti ad adottare misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la propria responsabilità, anche per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa.

3. Tutti i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in ordine alle situazioni di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere dette situazioni.

4. Il Concessionario e il Sub-concessionario sono obbligati ad adottare con atto formale – da trasmettere all'Ente concedente entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto - una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale. Sono altresì obbligati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive sui conflitti di interessi rese nelle forme di cui agli artt. 46, 47 del DPR 445/2000 e alla conservazione delle stesse agli atti del procedimento.

5. L'Ente concedente si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario o al sub concessionario la documentazione probante l'effettivo svolgimento delle verifiche relative all'assenza di conflitto di interesse, da effettuare sulla base delle risultanze delle dichiarazioni sostitutive rese, da eventualmente sottoporre all'Audit, ove richiesto.

### 18.Codice di Comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014, e successive modifiche ed integrazioni disponibile, sul sito della Regione Abruzzo.

**PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo****19. Informativa e trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di cui al Regolamento (UE) 679/2016, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.

2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano il rispetto delle condizioni di trasparenza delle informazioni, delle comunicazioni, delle modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato e dell'accesso ai dati personali ex art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

**20. Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa alla SRA che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila, sede del Dipartimento regionale coinvolto.

**21. Sostituzioni clausole e disposizioni finali**

1. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente atto di concessione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rinvia alle norme e alle disposizioni applicabili in materia nonché al SI.GE.CO e alla manualistica attinenti, adottati dall'Autorità di Gestione.

**22. Allegati**

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto di Concessione, il documento allegato di seguito elencato:

- a) Scheda Progetto;

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La Struttura Responsabile dell'Attuazione per la Regione Abruzzo	Il Concessionario
Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche	Il Rappresentante Legale [Concessionario]



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo**

**Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.**

La Struttura Responsabile dell'Attuazione per la Regione Abruzzo	Il Concessionario
Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche	Il Rappresentante Legale [ <i>Concessionario</i> ]

**Il Sub-Concessionario, individuato nel [*nominativo sub-concessionario*], dichiara di aver preso visione dei contenuti del presente atto di concessione**

Il Sub-Concessionario
Rappresentante Legale [ <i>Sub-Concessionario</i> ]

PR FESR 2021-2027 Regione Abruzzo

ALLEGATO – SCHEDA PROGETTO

REGIONE ABRUZZO - PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027		
<b>Obiettivo Specifico:</b>	2.6 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	
<b>Settore intervento</b>	067 - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione	
<b>Azione</b>	2.6.1 - Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti	
<b>Indicatore di output</b>	RCO107 - Investimenti in impianti per la raccolta differenziata	
<b>Indicatore di risultato</b>	Rcr103 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	
Dati progetto		
CUP	[CUP progetto]	
Denominazione progetto	[denominazione progetto]	
Importo [€]	[importo complessivo progetto] di cui a valere sui fondi FESR [importo a valere sui fondi FESR]	
Ente Concedente	Regione Abruzzo	
Concessionario	[Concessionario]	
Sub-Concessionario	[Sub-Concessionario]	
Localizzazione		
Regione	Abruzzo	
Provincia	[provincia]	
Comune	[comune]	
Descrizione intervento		
[inserire breve descrizione]		
Cronoprogramma procedurale		
Attività	Data inizio	Data Fine
Progetto di fattibilità tecnico-economica		
Progettazione esecutiva		
Pubblicazione del bando		
Stipula del contratto		
Esecuzione del contratto		
Collaudo		
Chiusura intervento		
Funzionalità		
Piano dei pagamenti e delle rendicontazioni		
Calendario adempimenti (avanzamento della spesa)	Data presentazione rendiconto spese	Importo da rendicontare
1   I sem 2026   €	.././2026	€
2   II sem 2026   €	.././2026	€
3   I sem 2027   €	.././2027	€
4   II sem 2027   €	.././2027	€
5   I sem 2028   €	.././2028	€
6   II sem 2028   €	.././2028	€
7   I sem 2029   €	.././2029	€
8   Saldo - II sem 2029   €	.././2029	€
<b>Importo previsto per l'intervento</b>		...