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OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

P.02

CERCHIATURE E PUNTELLATURE

P.02.10

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da
demolire o da restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di
legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e
ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la
chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e
quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza
degli operai, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo
di materiale impiegato,

P.02.10.10

Fornitura e posa in opera senza recupero del materialeP.02.10.10.a

808,8445,2033,32m³

Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a 
lavoro finito

P.02.10.10.b

375,1460,7715,46m³

Per ogni mese o frazione in più, dopo il terzo meseP.02.10.10.c

31,2560,801,29m³/30gg

Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da
demolire o da restaurare o pericolanti,  eseguita con impiego di
legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e
ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la
chiodatura e le staffe, l’allestimento della necessaria segnaletica e
quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza
degli operai, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo
di materiale impiegato

P.02.10.20

Fornitura e posa in opera senza recupero del materialeP.02.10.20.a

759,8443,3731,31m³

Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a 
lavoro finito

P.02.10.20.b

309,2556,8712,74m³

Per ogni mese o frazione in più dopo il terzo meseP.02.10.20.c

25,7556,931,06m³/30gg

Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o 
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, 
realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e 
giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto 
altro occorre per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
Esclusa la sola progettazione.

P.02.10.30

Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o 
pericolanti.

P.02.10.30.a

27,5475,641,13cad

Smontaggio di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per
consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto
o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio,
basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola
progettazione.

P.02.10.40

Smontaggio di puntellatura di elementi tubolari di acciaioP.02.10.40.a

8,7878,470,36Giunto
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Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati
danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in
sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN,
tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o forma, da elementi
lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di
idonea sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie
perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo
lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..

P.02.10.50

Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiatiP.02.10.50.a

8,3645,220,34kg

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di
fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in
poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino
a ml. 5,00 reso. Escluse le opere accessorie e la progettazione

P.02.10.60

Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoliP.02.10.60.a

187,0729,087,71cad

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di
fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in
poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da
5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.

P.02.10.70

Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoliP.02.10.70.a

239,2627,449,86cad

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di
fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in
poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da
10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la
progettazione.

P.02.10.80

Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e sigoliP.02.10.80.a

291,1226,3311,99cad

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
quadro di superficie asservita

P.02.10.90

Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze 
fino a m 4

P.02.10.90.a

164,7025,236,79m²

Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4 compreso 
smontaggio a lavoro finito

P.02.10.90.b

27,8524,671,15m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4P.02.10.90.c

2,3324,460,10m² /30gg

Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per ogni 
metro eccedente ai primi 4

P.02.10.90.d

28,7219,151,18m²

Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 
compreso smontaggio a lavoro finito

P.02.10.90.e

7,2519,030,30m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro 
eccedente i 4

P.02.10.90.f

0,5918,640,02m² /30gg

Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,  costituita da
ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
quadro di superficie asservita

P.02.10.100
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Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze 
fino a m 4,00

P.02.10.100.a

217,8331,698,97m²

Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso
smontaggio a lavoro finito

P.02.10.100.b

39,4434,841,62m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 
4,00

P.02.10.100.c

3,7230,650,15m² /30gg

Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze 
da m 4,01 a m 7,00

P.02.10.100.d

43,5925,211,80m²

Nolo per il primo mese o frazione  per altezze da m 4,01 a m 7,00 
compreso smontaggio a lavoro finito

P.02.10.100.e

8,9530,610,37m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze da m 4,01 a 
m 7,00

P.02.10.100.f

0,7031,430,03m² /30gg

Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato

P.02.10.110

Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze 
fino a m 4

P.02.10.110.a

112,7730,614,65m

Nolo il primo  mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso 
smontaggio a lavoro finito

P.02.10.110.b

21,7531,590,90m

Nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4,00P.02.10.110.c

1,7832,020,07m/30gg

Fornitura e posa in opera  senza recupero del materiale per altezze 
da m 4,01 a m 7,00

P.02.10.110.d

20,4426,910,84m

Nolo il primo mese o frazione  per altezze da m 4,01 a m 7,00 
compreso smontaggio a lavoro finito

P.02.10.110.e

4,3331,870,18m

Nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00P.02.10.110.f

0,3928,210,02m/30gg

Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia
orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
valutata al metro quadro di vano asservito

P.02.10.120

Senza recupero del materiale con puntelli in legnoP.02.10.120.a

68,4033,762,82m²

Nolo per il primo  mese o frazione con puntelli in legnoP.02.10.120.b

23,3024,760,96m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in legnoP.02.10.120.c

1,9424,740,08m² /30gg

Senza recupero del materiale con puntelli in ferroP.02.10.120.d

104,1313,204,29m²

Nolo per il primo  mese o frazione con puntelli in ferroP.02.10.120.e

29,7411,571,23m²
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Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in ferroP.02.10.120.f

2,4611,790,10m² /30gg

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del
diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato
e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro,
compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a
cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi
collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio.

P.02.10.130

Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli)P.02.10.130.a

20,7726,480,86m

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature.
Piattaforma semovente con braccio telescopico

P.02.10.140

Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metri P.02.10.140.a

105,4830,704,35ora

Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metriP.02.10.140.b

67,693,712,79ora

Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metri P.02.10.140.c

111,8028,964,61ora

Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metriP.02.10.140.d

74,023,393,05ora

Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri P.02.10.140.e

92,8334,883,82ora

Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri P.02.10.140.f

55,044,562,27ora

Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature.
Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere
provvisionali. Compreso il consumo di energia, per ogni giorno
naturale e consecutivo.

P.02.10.150

Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35 P.02.10.150.a

148,651,696,12cad/gg

Gru a torre sbraccio m.26; altezza m. 18 P.02.10.150.b

76,553,283,15cad/gg

Gru a torre sbraccio m. 40; altezza m. 35 P.02.10.150.c

128,411,955,29cad/gg

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature:P.02.10.160

Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metriP.02.10.160.a

91,5635,363,77ora

Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metriP.02.10.160.b

118,1327,414,87ora

Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metriP.02.10.160.c

156,0820,756,43ora

Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metriP.02.10.160.d

257,2812,5910,60ora

Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature: P.02.10.170

Autogru da 200 ql. con braccio telescopico.P.02.10.170.a
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156,0820,756,43ora

Autogru da 300 ql. con braccio telescopico.P.02.10.170.b

188,9717,137,79ora

Autogru da 500 ql. con braccio telescopico.P.02.10.170.c

211,1015,348,70ora

Autogru da 800 ql. con braccio telescopico.P.02.10.170.d

272,4611,8811,23ora

Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature:P.02.10.180

Gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.P.02.10.180.a

12,0320,860,50ora

Gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw.P.02.10.180.b

32,277,781,33ora

Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, 
contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per 
consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su 
facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale 
orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati 
Momento Resistente Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 
cm4 ) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni 
ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura 
secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a 
taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio 
dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 
kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4  ) giuntabili a lunga durata con
stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante 
giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre 
Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 
18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 
18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in 
palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al 
raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria 
perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio 
secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola 
progettazione.

P.02.10.190

Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagnaP.02.10.190.a

206,8431,128,52m²

Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagnaP.02.10.190.b

137,6348,705,67m²

Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo 
di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di 
consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o 
strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici 
complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del 
bendaggio. Con velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su 
graffiti, affreschi, tempere e olio su muro.

P.02.10.200

applicazione bendaggio di sostegno e protezioneP.02.10.200.a

64,4939,742,66m²

SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE

P.03

SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

P.03.10
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tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro
cubo di materiale impiegato

Senza recupero del materialiP.03.10.10.a

819,1942,6633,75m³

Nolo per il 1° mese o frazioneP.03.10.10.b

192,0946,047,91m³

Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°P.03.10.10.c

11,6238,640,48m³/30gg

Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli
di adeguata sezione,  in opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita

P.03.10.20

Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4P.03.10.20.a

36,3350,101,50m²

Nolo per il primo mese o frazione per profondità fino a m 4P.03.10.20.b

9,0950,060,37m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per profondità fino a m 
4

P.03.10.20.c

0,7550,670,03m² /30gg

Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4P.03.10.20.d

7,2550,070,30m²

Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4P.03.10.20.e

1,8450,000,08m²

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro 
eccedente i 4

P.03.10.20.f

0,1747,060,01m² /30gg

Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da
ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione
della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata
al metro cubo di materiale impiegato

P.03.10.30

Nolo per il primo mese o frazioneP.03.10.30.a

236,6255,759,75m³

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primoP.03.10.30.b

5,1711,800,21m³/30gg

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e
simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera,
compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento
dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati

P.03.10.40

Nolo per il primo  mese o frazioneP.03.10.40.a

5,0730,370,21cad

Nolo per ogni mese o frazione dopo il primoP.03.10.40.b

0,506,000,02cad/30gg

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di
imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

P.03.10.50

Per archi di corda fino a m 1P.03.10.50.a

54,1136,562,23m²

Per archi di corda da m 1,01 a 2P.03.10.50.b

53,6036,902,21m²
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Per archi di corda da m 2,01 a 3P.03.10.50.c

53,0537,292,19m²

Per archi di corda da m 3,01 a 4P.03.10.50.d

52,9737,342,18m²

Per archi di corda da m 4,01 a 5P.03.10.50.e

52,3237,812,16m²

Per archi di corda da m 5,01 a 7P.03.10.50.f

51,7238,242,13m²

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva
superficie di sviluppo dell'arco

P.03.10.60

Per luce fino a m 3P.03.10.60.a

59,3637,052,45m²

Per luce da m 3,01 fino a m 5P.03.10.60.b

57,9637,942,39m²

Per luce da m 5,01 fino a m 7P.03.10.60.c

57,0938,522,35m²

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a
m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva
superficie di sviluppo dell'arco

P.03.10.70

Per luce fino a m 3P.03.10.70.a

62,2338,862,56m²

Per luce da m 3,01 fino a m 5P.03.10.70.b

60,8339,752,51m²

Per luce da m 5,01 fino a m 7P.03.10.70.c

59,9640,332,47m²

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

P.04

CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

P.04.10

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da
cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva
superficie asservita

P.04.10.10

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4P.04.10.10.a

2,2229,730,09m²

Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita

P.04.10.20

A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4P.04.10.20.a

16,5833,170,68m

A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2P.04.10.20.b

19,9733,000,82m

A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0P.04.10.20.c

23,0033,430,95m

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili,  valutato per metro quadro di superficie asservita

P.04.10.30
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Per il  primo mese o frazioneP.04.10.30.a

6,8064,710,28m²

Per ogni mese o frazione dopo il primoP.04.10.30.b

0,666,060,03m² /30gg

Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari e giunti in 
acciaio realizzati in opera, compreso montaggio, smontaggio ad 
opera ultimata, pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, 
tavole fermapiede e parapetti, scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, ancoraggi, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a 
tutelare l’incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa vigente: la 
misurazione è effettuata a giunto

P.04.10.40

Per il primo mese o frazione fornitura per l’intera durata dei lavori 
per un massimo di 6 mesi: per giunto

P.04.10.40.a

15,9164,490,66cad

Per ogni mese o frazione dopo i primi sei mesi P.04.10.40.b

1,7762,150,07cad/30gg

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di
ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di
lavoro fino a m 80

P.04.10.50

Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 
1250 kg

P.04.10.50.a

10,5215,210,43m²

Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 
kg

P.04.10.50.b

11,8713,480,49m²

Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 
1650 kg

P.04.10.50.c

11,7713,590,48m²

Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 
kg

P.04.10.50.d

12,8412,460,53m²

Per il primo mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kgP.04.10.50.e

9,3717,080,39m²

Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 
kg

P.04.10.50.f

0,8411,900,03m² /30gg

Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kgP.04.10.50.g

0,9510,530,04m² /30gg

Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 
kg

P.04.10.50.h

0,9510,530,04m² /30gg

Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kgP.04.10.50.i

1,019,900,04m² /30gg

Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kgP.04.10.50.j

0,7313,700,03m² /30gg

Schermatura antipolvere e  antisabbia per ponteggi,  armature di 
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con  teli in 
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², 
valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata

P.04.10.60

Schermatura antipolvere o antisabbiaP.04.10.60.a

- 8 -



Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
pianerottoli,  femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza
utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione
orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi.

P.04.10.130

PREZZO% MAN.SICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE
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1,5726,750,06m²

Schermatura antipolvere e  antisabbia per ponteggi, armature di
sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili ,
valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata

P.04.10.70

Schermatura antipolvere o antisabbiaP.04.10.70.a

3,1229,170,13m²

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo
in opera, per qualsiasi durata

P.04.10.80

Schermatura di contenimentoP.04.10.80.a

3,7131,270,15m²

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani
di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di
effettivo sviluppo

P.04.10.90

Nolo per il primo mese o frazioneP.04.10.90.a

7,6157,820,31m²

Nolo per ogni mese dopo il 1°P.04.10.90.b

1,0851,850,04m² /30gg

Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore
adeguato o elementi metallici prefabbbricati per ripiani di ponteggi
metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro
quadro di superficie effettiva

P.04.10.100

Nolo per il 1° mese o frazioneP.04.10.100.a

8,0154,930,33m²

Nolo per ogni mese dopo il 1°P.04.10.100.b

0,9062,220,04m² /30gg

Piano di lavoro per interni costituito da tavole metalliche
prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro
quadro di superficie effettiva

P.04.10.110

Nolo per il primo  mese o frazioneP.04.10.110.a

6,2270,740,26m²

Nolo per ogni mese dopo il primoP.04.10.110.b

0,3971,790,02m² /30gg

Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:  elementi
tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti.
Con le  caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm
65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,  completo di
ancoraggi.  Misurato per metro di altezza effettiva

P.04.10.120

Nolo per il primo mese o frazioneP.04.10.120.a

17,8530,810,74m

Nolo per ogni mese dopo il primoP.04.10.120.b

1,3620,590,06m/30gg
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orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi.
Misurato per metro di altezza effettiva

Nolo per il primo mese o frazioneP.04.10.130.a

8,9149,380,37m

Nolo per ogni mese dopo il primoP.04.10.130.b

0,5639,290,02m/30gg

Ponteggio completo in opera con basette supporti agganci, tavolato,
fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti
e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie
asservita

P.04.10.140

Per il primo mese o frazioneP.04.10.140.a

34,8450,071,44m²

Per ogni mese o frazione dopo il primoP.04.10.140.b

3,4749,530,14m² /30gg

Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita

P.04.10.150

Per il primo mese o frazioneP.04.10.150.a

12,9948,640,54m²

Per ogni mese o frazione dopo il primoP.04.10.150.b

0,9520,010,04m² /30gg

Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato, 
fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai  pesanti  
per puntellature di manufatti con aggancio spinottato, valutato per 
metro cubo di sviluppo con minimo di 2 m³

P.04.10.160

Per il primo mese o frazioneP.04.10.160.a

28,979,821,19m³/30gg

Per ogni mese o frazione dopo il primoP.04.10.160.b

0,6823,330,03m² /30gg

Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, 
per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle 
facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4,50 m da terra

P.04.10.170

Realizzazione di mantovana P.04.10.170.a

26,6862,031,10m²

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in 
legname o metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione:

P.04.10.180

con sporgenza di 1,20 m dal ponteggioP.04.10.180.a

0,7322,990,03m² /30gg

con sporgenza di 1,50 m dal ponteggioP.04.10.180.b

0,7622,080,03m² /30gg
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